


「臺北市都市更新案提列特殊因素費用委託審查原則」審查

作業之審查意見書範本

（審查單位名稱）

都市更新案提列特殊因素費用委託審查案

審查意見書

一、 申請案名：「擬訂(變更)臺北市○○區○段○小段○地號等○

筆土地都市更新事業計畫案(及權利變換計畫案)」

二、 委託單位：（實施者）

三、 委託依據：臺北市政府 105 年 4 月 21 日府都新字第

10530014800 號令發布「臺北市都市更新案提列

特殊因素費用委託審查原則」

四、 申請項目：(特殊因素費用委託審查原則第 2點規定內容)

五、 審查會議時間：第一次會議：○年○月○日

第二次會議：○年○月○日

六、 審查會議地點：

七、 審查會議出席人員：（詳列審查單位、審查人員、申請單位與

會代表及其專業團隊）

八、 審查會議內容（節錄重點）：（包含審查人員意見、申請單位

回覆內容）

九、 審查結論：(明確載明申請項目之合理性及提列費用）
項目 內容概述(數量、價格) 合理性 備註

特

殊

大

地

地質改良 施作 □必要□不必要

費用 □合理□不合理

基礎工程 施作 □必要□不必要

費用 □合理□不合理

其他特殊大

地

施作 □必要□不必要

費用 □合理□不合理

特

殊

設

備

減制震設備

(地震加速度

300Gal( 含 )

以下)

費用 □合理□不合理

隔震設備

(地震加速度

300Gal( 含 )

費用 □合理□不合理



以下)

特

殊

工

法

逆打工法 施作 □必要□不必要

費用 □合理□不合理

其他工法 施作 □必要□不必要

費用 □合理□不合理

其

他

○○○○ 施作 □必要□不必要

費用 □合理□不合理

註：

1. 各項特殊因素費用，應檢討是否扣除正常施作所需經費。例如採逆打

工法擬提列之費用，應已扣除正常順打工法之費用。

2. 請於內容概述內詳述採一般工法遭遇之困難，而必須採特殊工法之原

因。

3. 本表格可作為審查單位歷次審查過程或送審單位自評依據，納入審查

報告書內。

4.倘費用不合理，請審查單位於備註欄加註合理的費用。

十、 審查機構：

審查人員：(應加蓋審查人員印章)

委員姓名

(召集人)
委員姓名 委員姓名 委員姓名 委員姓名

印章 印章 印章 印章 印章

十一、附件-審查報告書(內容由受託審查之機關、團體訂定)、佐證資料。


