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惠民實業股份有限公司 函
地址：台北市民生東路五段69巷2弄5號1F
聯絡人：秘書
電話：(02)2765-6655
Email：

受文者：經濟部水利署

發文日期：中華民國113年2月19日
發文字號：惠民字第1130219002號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：(經濟部水利署、1130219.pdf)

主旨：檢送 貴署新竹暨台南海淡廠統包工程 (第一期)暨代操作

維護公開閱覽資料及招商公開說明會疑義暨建議案，敬

請 查核惠覆。

說明：說明:： 一、 依 貴署新竹暨台南海淡廠公開閱覽資料及

招商公開說明會事項辦理。二、 針對統包廠商特定資格之

操作實績，請同意增加自來水高級處理廠操作經驗一項。

三、 有關統包廠商特定資格之施工實績，請同意增加緊急

海水淡化機組施工實績一項。四、 有關操作維護契約之印

花稅與履約保證金事項，查因實際需水量與設計需水量差

異過大，以設計水量交納稅賦，對廠商顯有不公情事，請

同意參酌附件建議事項修正為荷。五、 新竹、台南海淡兩

案之「機電工程」估驗計價付款辦法明顯不同；新竹海淡

廠完成第一階段試運轉合格後，僅能請領機械設備之40%，

嚴重影響國外大廠之供貨意願，對統包廠商而言也是一非

常沉重之財務負擔。建請同意將新竹廠之「機電工程」估

檔　　號:
保存年限:
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驗計價比照台南廠，在完成第一階段試運轉合格後，請領

機械設備估驗計價之比例提高到70%。六、 隨函檢付疑義

暨建議案，一式一份，建請查核。

正本：經濟部水利署
副本：惠民實業股份有限公司
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